

Администрация сельского поселения Мерясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Надырбаева Саита Мухтаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель «Муртазин Ф.В.», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Муртазина Фаниля Вакилевича, действующего на основании свидетельства, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства **выполнить работы по установке наружного освещения в д. Мерясово на территории Мерясовского сельсовета МР Баймакский район РБ.**

1.2 Выполнение работ по установке наружного освещения должно производиться в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1) и действующим законодательством РФ.

1.3 Срок выполнения работ: в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Договора Сторонами.

1.4 Источник финансирования – бюджет сельского поселения Мерясовский сельсовет МР Баймакский район РБ.

2. Права и обязанности Сторон

2.1 Заказчик:

- а) поручает Подрядчику осуществление выполнения Работ для нужд сельского поселения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- б) обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения Договора;
- в) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения Договора;
- г) осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик вправе, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначить экспертизу результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, с оформлением экспертного заключения.
- д) принимает результаты Работы в порядке, определённом настоящим Договором;
- е) обеспечивает оплату Работ в соответствии с настоящим Договором;
- ж) несёт иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2 Подрядчик:

- а) обязуется выполнять Работы в объеме, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложением №1 Договора), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
- б) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию, информацию и необходимую консультацию для исполнения настоящего Договора;
- в) вправе получать оплату за выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором;
- г) вправе требовать у Заказчика выполнения его обязанностей по настоящему Договору;
- д) по требованию Заказчика исправляет за свой счёт все выявленные недостатки, допущенные Подрядчиком в процессе выполнения работ.

3. Порядок сдачи и приемки Работ (услуг)

3.1 Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) дней после получения им письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объема выполненных работ в соответствии с Техническим заданием.

Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

3.2 По факту выполненных работ Подрядчиком предоставляется Акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счет и счета-фактура. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком Акта или мотивированный отказ.

3.3 Заказчик в 3-дневный срок рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, после чего направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

3.4 Подрядчик обязан устранить все выявленные в процессе проверки нарушения в течение 48 часов с момента подписания акта, либо согласовать с Заказчиком иной срок устранения замечаний и устранить их в этот срок.

3.5 Если Подрядчик устранил замечания в сроки, указанные в пункте 3.4 настоящего Договора, то Заказчик снимает свои замечания, и они не отражаются в Акте сдачи - приемки выполненных работ.

3.6 Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи - приемки выполненных работ (услуг) и Акта выполненных работ обязан направить Подрядчику по одному экземпляру подписанных Заказчиком Акта сдачи - приемки выполненных работ и Акта выполненных работ или мотивированный отказ.

4. Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов

4.1 Цена настоящего Договора составляет 198364,52 (Сто девяносто восемь тысяч триста шестьдесят четыре рубля 52 копейки) без НДС. Участник размещения заказа, освобожденный от уплаты НДС согласно законодательству РФ, представляет цену без НДС, согласно утвержденной смете и в объемах, указанных в техническом задании, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора указана с учетом всех расходов, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) и всех расходов Подрядчика по доставке необходимого оборудования, материалов, стоимости материалов и т.п., в том числе уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора. Цена Договора является неизменной на весь период действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4.2 Расчет по Договору производится в следующем порядке:

- по факту выполнения работ, на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры и подписанных актов, и справок выполненных работ (формы КС-2, КС-3)

4.3 В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица цена Договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

5.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1 Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.

5.3 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1 Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

5.4 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.5 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.6 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.7 Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.8 В случаях, не урегулированных Договором, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.9 Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Договора.

6. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Договора

6.1 Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, в том числе проводить экспертные проверки.

6.2 Заказчик осуществляет контроль за выполнением Работ в соответствии с настоящим Договором и действующим Законодательством РФ.

7. Качество, гарантия

7.1 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

7.2 В недостатки или дефекты, выявленные Заказчиком Подрядчик обязан устранить за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1 В случае возникновения необходимости использования, каких либо материалов при проведении Работ по договору их поставляет, складировать и обеспечивает сохранность Подрядчик.

8.2 Все используемые материалы должны быть качественными и иметь соответствующие сертификаты и другие, подтверждающие их качество.

9. Срок действия настоящего Договора и особые условия

9.1 Срок действия настоящего Договора – с момента подписания по 31 декабря 2022 года.

9.2 Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон.

9.3 По окончании работы, Сторонами производится сверка взаиморасчетов, которая оформляется соответствующим актом.

9.4 Все приложения, протоколы, акты, дополнительные соглашения, сметы, оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора, являются его неотъемлемыми частями.

10. Порядок, расторжения Договора

10.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;

10.2 Заказчик вправе, по своему выбору (пункт 10.1) обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

10.2.1 При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

10.2.2 В случае просрочки выполнения работ более чем на 2 (два) рабочих дня.

10.2.3 Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора.

10.2.4 В случае установления факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

10.2.5 Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.2.6 Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.2.7 Наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3 Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.4 Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.5 В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждает объем товаров и услуг переданных Подрядчиком.

10.6 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре Контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном Реестре Контрактов в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Договора или расторжения Договора.

11. Порядок разрешения споров

11.1 Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры и разногласия решаются Сторонами путем переговоров.

11.2 При не достижении сторонами согласия, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд в установленном законом порядке.

12. Форс-мажор

12.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясения, акты терроризма, а также законодательные и подзаконные акты Российской Федерации, принятые после подписания настоящего Договора и устанавливающие ограничения, в том числе события, влияющие на выполнение сторонами своих обязательств по Договору.

12.2 Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании форс-мажорных обстоятельств, не позднее трёх календарных дней с последующим предоставлением подтверждающего документа от компетентного государственного органа.

12.3 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств по согласованию Сторон настоящий Договор может быть приостановлен или расторгнут с производством взаиморасчетов и оформлением соответствующих актов.

13. Прочие условия

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2 Настоящий Договор подписан Сторонами в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон.

13.3 Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4 Неотъемлемой частью Договора являются: приложения № 1-8.

13.5 Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

14. Особые условия

14.1 В случае если между сторонами возникнет спор о наличии Договора, Исполнитель соглашается, что бремя доказывания в арбитражном суде заключения Договора с Заказчиком и достоверность подписей Сторон, возлагается на Исполнителя.

Заказчик	Подрядчик
<p>Администрация сельского поселения Мерясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан</p> <p>Адрес: 453660,РБ,Баймакский район с.Мерясово ул.А.Игибаева,1 тел. 8 (34751)4-28-44 ИНН 0254002403 КПП 025401001 БИК 018073401 Единый казначейский счет 40102810045370000067 Казначейский счет 03231643806064380100 Отделение-НБ Республика Башкортостан//УФК по Республике Башкортостан г.Уфа Лицевой счет 02013105600 baimak.mku-sb@mail.ru телефон бухгалтерии 8(34751)2-25-53,2-26-18 Глава сельского поселения:  / Надырбаев С.М. М.П. </p>	<p>Индивидуальный предприниматель «Муртазин Ф.В.» Адрес: 453630, республика Башкортостан, Баймакский район, город Баймак, ул. Т.Аслаева, дом 32 ИНН: 025403147424 ОГРНИП 321028000113600 Р/С 40802810900002442387 Банк АО «Тинькофф Банк» Корр. Счет 30101810145250000974 БИК 044525974 Тел. 89656450517 Директор:  / Муртазин Ф.В./ </p>

Счет-фактура № 34 от 27 мая 2022 г.

Исправление — от —

(1) **Индивидуальный предприниматель Муртазин Фаниль Вакилевич**
 (2) **РЕСП. БАШКОРТОСТАН, Р-Н БАЙМАКСКИЙ, Г. БАЙМАК**
 (2а) **025403147424**
 (26) **Покупатель**
 (3) _____
 (4) **Адрес**
 (5) **ИНН/КПП покупателя**
 (5а) **Валюта: наименование, код**
 (6) **Адрес**
 (6а) **ИНН/КПП покупателя**
 (6б) **0254002403 / 025401001**
 (7) **Российский рубль, 643**
 (8) **Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)** _____

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	Количественная единица измерения товара, используемая для прослеживаемости		Код	Код условного обозначения	Количество товара, подлежащего прослеживаемости в единицах измерения товара				
			цифровой код	наименование								код	наименование										
1	работы по установке наружного освещения в д. Мерясово на территории Мерясовского сельсовета МР Баймакский район РБ.	16	шт	шт	1	198 364,52	198 364,52	6	Без НДС	—	198 364,52	10	11	12	12н	13							
Итого																							
Всего к оплате											198 364,52												
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо											0,00												
Индивидуальный предприниматель											0,00												

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (ф.и.о.)
 Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (ф.и.о.)
 Индивидуальный предприниматель Муртазин Фаниль Вакилевич _____ (ф.и.о.)



ОГРНИП 321028000113600 от 19.07.2021

0703 312

Вакилевич

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Администрация СП Мерясовский сельсовет МР Баймакский
 Подрядчик (Субподрядчик) - индивидуальный предприниматель «Муртазин Ф.В.»
 Стройка - работы по установке наружного освещения в д. Мерясово на территории
 Мерясовского сельсовета МР Баймакский район РБ.
 Объект -

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
3	27.05.2022	с по

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2022 г.

Смета №, работы по установке наружного освещения в д. Мерясово на территории Мерясовского сельсовета МР Баймакский район РБ.

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 198364,52 руб.
 строительных работ _____ 152289,25 руб.
 монтажных работ _____ 34202,24 руб.
 Средства на оплату труда _____ 48161,07 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 170,5 чел. час

Номер по порядку позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		стоимость, руб.	
				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Приказ Минстрой от 07.02.2022 № 4153-ИФ/09 ОЗП=19,5; ЭМ=8,32; ЗПМ=19,5; МАТ=6,65	ТЕР33-04-017-02	1000 м.	0,885	87256,72	77222,2
2	2	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Приказ Минстрой от 07.02.2022 № 4153-ИФ/09 ОЗП=19,5; ЭМ=8,32; ЗПМ=19,5; МАТ=6,65	ТЕРм08-02-363-01	1 шт.	10	1818,72	18187,2
3	3	Установка светильников: с лампами люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Приказ Минстрой от 07.02.2022 № 4153-ИФ/09 ОЗП=19,5; ЭМ=8,32; ЗПМ=19,5; МАТ=6,65	ТЕР33-04-014-02	1 светильник	10	1211,68	12116,8
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Возврат НДС при УСН (Раздел 1.МАТ+(Раздел 1.ЭМ-Раздел 1.ЗПМ))*0,20							
ВСЕГО по акту							
107526,2							
49568,18							
29397,11							
152289,25							
34202,24							
186491,49							
44111,33							
23623,32							
48161,07							
49568,18							
29397,11							
11873,03							
198364,52							



Сдал: Индивидуальный предприниматель (Муртазин Ф.В.)


Принял: Глава сельского поселения (Надырбаев С.М.)

СОГЛАСОВАНО:



2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на работы по установке наружного освещения в д. Мерясово на территории Мерясовского сельсовета МР Баймакский район РБ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 263068,29 руб.
 строительных работ _____ 212681,74 руб.
 монтажных работ _____ 34202,24 руб.
 Средства на оплату труда _____ 62816,19 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 226,91 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР33-04-017-02 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №375/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Приказ Минстрой от 07.02.2022 № 4153-ИФ/09 ОЗП=19,5; ЭМ=8,32; ЗПМ=19,5; МАТ=6,65 НР (48202,97 руб.); 105% от ФОТ (45907,59 руб.) СТ (27544,55 руб.); 60% от ФОТ (45907,59 руб.)	1000 м	1,3 1300/1000	87256,72	31887,18	6887,71	3426,35	113433,74	41453,33	8954,02	4454,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Приказ Минстрой от 07.02.2022 № 4153-ИФ/09 ОЗП=19,5; ЭМ=8,32; ЗПМ=19,5; МАТ=6,65 НР (9508,93 руб.): 95% от ФОТ (10009,4 руб.) СП (6506,11 руб.): 65% от ФОТ (10009,4 руб.)	1 шт.	10	1818,72	656,96	1043,99	343,98	18187,2	6569,6	10439,9	3439,8
3	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Приказ Минстрой от 07.02.2022 № 4153-ИФ/09 ОЗП=19,5; ЭМ=8,32; ЗПМ=19,5; МАТ=6,65 НР (7244,16 руб.): 105% от ФОТ (6899,2 руб.) СП (4139,52 руб.): 60% от ФОТ (6899,2 руб.)	1 светильник	10	1211,08	500,18	708,78	189,74	12116,8	5001,8	7087,8	1897,4
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Возврат НДС при УСН (64231,29+(26481,72-9791,46))*0,20												
ВСЕГО по смете												
143737,74												
53024,73												
26481,72												
9791,46												
64956,06												
38190,18												
246883,98												
143737,74												
53024,73												
26481,72												
9791,46												
64956,06												
38190,18												
212681,74												
34202,24												
246883,98												
64231,29												
26481,72												
62816,19												
64956,06												
38190,18												
16184,31												
263068,29												

		Форма по ОКУД	Код
			0322001
Инвестор _____	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) _____	Администрация СП Мерясовский сельсовет МР Баймакский район РБ	по ОКПО	
		(организация, адрес, телефон, факс)	
Подрядчик (Субподрядчик) _____	ИП Муртазин Ф.В.	по ОКПО	
		(организация, адрес, телефон, факс)	
Стройка _____	работы по установке наружного освещения в д. Мерясово на территории Мерясовского сельсовета МР Баймакский район РБ.	по ОКПО	
		(наименование, адрес)	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			76
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
3	27.05.2022	с	по

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		198364,52	198364,52	198364,52
	в том числе:				
	работы по установке наружного освещения в д. Мерясово на территории Мерясовского сельсовета МР Баймакский район РБ.		198364,52	198364,52	198364,52
	Итого			198364,52	
	Сумма НДС				
	Всего с учетом НДС				

Заказчик (Генподрядчик) _____

Главы СП
(должность)

(подпись)

Надырбаев С.М.
(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) _____

Директор
(должность)

(подпись)

Муртазин Ф.В.
(расшифровка подписи)

